



Żary, dn. 21.04.2011 r.

## Zapytanie ofertowe HRF I 2 C/1

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu Inwestycyjnego „*Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji terrazzo z wykorzystaniem kompozytów polimerowo - cementowych*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, zapraszamy do złożenia oferty.

1. Przedmiot zamówienia: Instalacja i uruchomienie prasy do szlamu – demontaż i montaż: **część mechaniczna.**
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Demontaż urządzeń, w zakładzie w Żarach, wchodzących w skład prasy do szlamu (pompy zasilające, zbiornik z mieszalnikiem, rurociągi, konstrukcja wsporcza, prasa szlamowa, obudowa) oraz montaż w zakładzie w Żaganiu.  
Wyceny proszę dokonać na podstawie wizji lokalnej w zakładach w Żarach i w Żaganiu.
3. Termin realizacji: 15.05-15.06
4. Oferta powinna zawierać:
  - Możliwy termin realizacji
  - Cena - powinna zawierać:
    - Koszt demontażu
    - Koszt transportu do zakładu w Żaganiu
    - Koszt montażu
    - Koszt uruchomienia
    - Koszt szkolenia personelu
  - Warunki płatności częściowych (podane w %):
    - Wysokość przedpłaty
    - Wysokość płatności przed dostawą
    - Wysokość zapłaty końcowej
  - Warunki gwarancji:
    - Oferowany okres gwarancji

## PROBET - DASAG Sp. z o.o.

ul. Przeladunkowa 1      ul. Fabryczna 4 - 6  
68-200 Żary              68-100 Żagań  
tel. (068) 363 16 20      tel. (068) 363 16 20      www.dasag.pl  
fax. (068) 363 16 21      fax. (068) 363 16 21      sekretariat@dasag.pl



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



BANK  
GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### 5. Kryteria oceny ofert:

- Cena
- Warunki płatności częściowych (podane w %)
  - Wysokość przedpłaty
  - Wysokość płatności przed dostawą
  - Wysokość zapłaty końcowej
- Warunki gwarancji
  - Oferowany okres gwarancji

### 6. Pozostałe informacje:

### 7. Termin składania ofert: 29.04.2011 r.

Leonard Burczyński  
Prezes Zarządu